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TÖÖVÕTULEPING nr 

   

   

Viiratsi                                viimase digitaalallkirja kuupäev 

  

  

Viljandi Vallavalitsus, registrikood 75038606, aadress Sakala tn 1, Viiratsi alevik, Viljandi vald, 

Viljandi maakond (edaspidi Tellija), keda esindab Viljandi valla põhimääruse alusel vallavanem 

Alar Karu 

ja 

…, registrikood …, aadress … (edaspidi Töövõtja), keda esindab …alusel … teiselt poolt  

 

edaspidi nimetatud eraldi ka Pool või koos Pooled ning lähtudes sellest, et Tellija on korraldanud 

väikehanke „Mustla skatepargi ehitamine“, mille teostamiseks on Töövõtja esitanud 

hinnapakkumise nõustudes kõigi hanketingimuste ülevõtmisega, on sõlminud käesoleva 

töövõtulepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas: 

 

1. LEPINGU ESE JA DOKUMENDID 

1.1. Lepingu ese on Mustla Skatepargi (edaspidi ka objekt), aadressil Liiva tn 1a, Mustla alevik, 

Viljandi vald, Viljandi maakond (katastritunnus nr 79705:002:0011), projekteerimine ja ehitamine 

lähtuvalt väikehanke „Mustla skatepargi ehitamine“ hankedokumentidest (edaspidi Töö). 

1.2. Lepingu alusel kohustub Töövõtja tegema ka sellised tööd, sh vajalikud ehitus- ning 

abitööd, samuti muud tööd ja teenused ning võtma võimalikud ehitusriskid, millistele pole otseselt 

osutatud Lepingus ega selle lisaks olevates dokumentides, kuid mis on vajalikud Tellijapoolse 

eesmärgi täielikuks saavutamiseks. 

1.3. Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust, Lepingu lisadest ja Lepingu muudatustest. 

Termini all „Leping“ mõistetakse lepingu tähenduses kõiki lepingu dokumente, mille juurde 

kuuluvad allkirjastamisel järgmised lisad: 

1.3.1. Väikehanke „Mustla skatepargi ehitamine“ alusdokumendid (edaspidi väikehanke 

alusdokumendid); 

1.3.2. Töövõtja pakkumus. 

 

2. TÖÖ TEOSTAMISE TÄHTAEG 

Töö teostamise tähtaeg koos vajalike kooskõlastustega ja kasutusloa hankimisega on 30.09.2025, 

millest ehitustööd peavad olema teostatud hiljemalt 20.06.2025 ja kasutusluba peab olema 

väljastatud hiljemalt 30.09.2025 (edaspidi Töö teostamise tähtaeg). 

 

3. LEPINGU TASU 

3.1. Lepingu tasu on … (…) eurot, millele lisandub käibemaks seaduses sätestatud määras 

(edaspidi Tasu). 

3.2. Töö eest tasumine toimub Tellija allkirjastatud üleandmise-vastuvõtmise aktide (edaspidi 

Tööde üleandmise akt) alusel esitatud masinloetavate e-arvetele, maksetähtajaga vähemalt 14 

(neliteist) kalendripäeva. 

3.3. Töövõtja on kohustatud parandama oma kulul enne Tööde üleandmise akti vormistamist 

kõik ilmnenud defektid ning likvideerima puudused, mille kohta on Tellija esindaja või 

Omanikujärelevalve teinud vastava märkuse. Alles seejärel Töövõtja vormistab ja esitab Tööde 

üleandmise akti allkirjastamiseks Tellijale. 

3.4. Tellija esindaja on kohustatud saadud Tööde üleandmise akti viie tööpäeva jooksul 

allkirjastama või esitama kirjaliku põhjenduse allkirjastamisest keeldumise kohta.  

3.5. Töövõtja võib vormistada ja esitada masinloetava e-arve tehtud tööde kohta pärast Tööde 

üleandmise akti allkirjastamist Tellija esindaja poolt. 
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3.6. Viimane e-arve, mille Töövõtja esitab pärast Lepingu punktis 7.1. nimetatud akti 

allkirjastamist, peab olema vähemalt 20% Tasust. 

 

4. TÖÖVÕTJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

4.1. Töövõtjal on õigus: 

4.1.1. saada Lepingule vastava ja nõuetekohase Töö eest Tasu vastavalt Lepingus sätestatud 

tingimustele; 

4.1.2. saada Tellijalt lepingu täitmist puudutavat teavet ja juhiseid; 

4.1.3.  kasutada alltöövõtjaid. 

4.2. Töövõtja kohustub: 

4.2.1. teostama Töö vastavalt Lepingule ja väikehanke alusdokumentides sätestatule, sh 

tehnilises kirjelduses kirjeldatule ja heale ehitustavale, järgides kehtivaid õigusakte ja 

standardeid; 

4.2.2. kooskõlastama ehitusprojekti Tellijaga ning enne ehitustööde alustamist taotlema 

ehitusloa; 

4.2.3. teostama Töö vastavuses Lepinguga, kehtivate õigusaktidega ja standartidega ning 

kokkulepitud hinna ulatuses; 

4.2.4. hankima omal kulul kõik Töö teostamiseks vajalikud ehitusmaterjalid, seadmed, 

detailid ja konstruktsioonid või korraldama nende hankimise, tagama ehitusplatsil 

kõigi vajalike seadmete ja muude töövahendite olemasolu, samuti kooskõlastama 

kirjalikult Tellijaga Töö teostamisel kasutatavad materjalid, kui need erinevad hanke 

alusdokumentides nimetatust; 

4.2.5. dokumenteerima Töö ja kasutama ainult Eesti Vabariigis kehtivatele standarditele 

vastavaid sertifitseeritud tooteid, materjale jne; 

4.2.6. teavitama ehitustööde alustamisest Tellija esindajat; 

4.2.7. vastutama hetkest, mil ehitusplats Töövõtjale Tellija poolt üle antakse, selle säilimise 

ja korrashoiu eest ning koristama selle lõplikult hiljemalt Töö teostamise tähtajaks; 

4.2.8. järgima ja tagama ehitustööde teostamise käigus tööohutuse, tuleohutuse, 

elektriohutuse ja muude kehtestatud nõuete täitmise ning teostama järelevalvet 

ehitusplatsil selliste nõuete täitmise üle; 

4.2.9. omal kulul utiliseerima ehituse käigus tekkinud ehitusjäätmed; 

4.2.10. mitte peatama Töö tegemist seoses võimalike vaidlustega Töö mahu ja kvaliteedi üle; 

4.2.11. tegema Tellija nõudmisel Töös muudatusi, välja arvatud sellised muudatused, mis 

muudavad Töö iseloomu ja Tasu. Töövõtjal ei ole õigust omal algatusel teha Töös 

muudatusi ilma eelneva kirjaliku kokkuleppeta Tellijaga; 

4.2.12. omal kulul ümber tegema mittekvaliteetse Töö Tellija poolt määratud tähtajaks;  

4.2.13. andma pärast Töö valmimist Tellijale üle objekti täitedokumentatsiooni, toote 

sertifikaadi jmt digitaalselt; 

4.2.14. hankima hiljemalt Töö teostamise tähtajaks skatepargi (rajatise) kasutusloa; 

4.2.15. täitma teisi Töövõtjale Lepingust ja õigusaktidest tulenevaid kohustusi. 

 

5. TELLIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

5.1. Tellijal on õigus: 

5.1.1. teostada kontrolli ja järelevalvet Töövõtja teostatava töö mahu ja kvaliteedi vastavuse 

üle kehtestatud nõuetele; 

5.1.2. nõuda mittekvaliteetselt tehtud Töö ümbertegemist Töövõtja kulul; 

5.1.3. nõuda Töövõtjalt Lepingus sätestatud tähtaegadest, kvaliteedinõuetest ja maksumusest 

kinni pidamist; 

5.1.4. keelduda Tööde üleandmise akti (sh lõpliku Tööde üleandmise akti) allkirjastamisest, 

kuni kõik töös avastatud puudused on kõrvaldatud; 

5.1.5. teostada vajalikud tööd ise või tellida töö kolmandalt isikult, kui Töövõtja ei kõrvalda 

puudusi määratud tähtajaks ja nõuda kulud ning kaasnevad kahjud (sh võimalikud 
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kolmandate isikute esitatavad nõuded) sisse Töövõtjalt. Töövõtja kohustub vastavad 

kulud Tellijale hüvitama kümne tööpäeva jooksul vastava kirjaliku nõude saamisest 

arvates; 

5.1.6. keelduda mittekvaliteetselt tehtud töö eest tasumisest kas täielikult või osaliselt kuni 

töö kvaliteedi nõutavale tasemele viimiseni; 

5.1.7. Töö üle järelevalve teostamisel ja Töö vastuvõtmisel kasutada eksperte; 

5.1.8. nõuda Töövõtja töötajate või alltöövõtja väljavahetamist, kui konkreetses töölõigus 

ilmnenud Töövõtja poolne ehitusnormide või kvaliteedinõuete eiramine või Tööde 

teostamise mahajäämus seab Tellija hinnangul ohtu Lepingu tingimuste (tähtaeg, 

maksumus jne) täitmise. 

 

5.2. Tellija kohustub: 

5.2.1. edastama vajadusel Töövõtjale informatsiooni, mis on vajalik Töö kiiremaks ja 

optimaalsemaks teostamiseks; 

5.2.2. tasuma Töövõtjale Lepingule vastava Töö eest Lepingus sätestatud tingimustel; 

5.2.3. teatama Töövõtjale nii Töö tegemise ajal kui ka pärast Töö vastuvõtmist töös avastatud 

mittevastavusest Lepingule, mõistliku aja jooksul pärast vastavate asjaolude ilmnemist. 

  

6. POOLTE VASTUTUS JA LEPPETRAHVID 

6.1. Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täitmise eest 

vastutavad Pooled Lepinguga ja Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras ja ulatuses. 

6.2. Töövõtja vastutab enda või alltöövõtjate tegevusega (tegevusetusega) põhjustatud kahjude 

eest Tellija ees. Alltöövõtjate tehtud tööde, nende kvaliteedi, tähtaegse täitmise ja muude tegevuste 

eest Töö raames vastutab Töövõtja. 

6.3. Töö tegemise ajal kannab juhusliku hävimise või kahjustamise riisikot Töövõtja. Töövõtjal 

ei ole õigust nõuda tasu töö eest, mis on hävinud või kahjustatud enne nende vastuvõtmist Tellija 

poolt. 

6.4. Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega teisele 

Poolele tekitatud materiaalse kahju eest kannavad Pooled täielikku ja tingimusteta varalist 

vastutust selle kahju täies ulatuses. 

6.5. Juhul kui Töövõtja ületab Töö teostamise tähtaega, siis on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi 

0,1% Tasust iga ületatud kalendripäeva eest, kuid mitte enam kui 10% Tasust. 

6.6. Tellijal on õigus nõuda Töövõtjalt Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise korral 

leppetrahvi kuni 300,00 eurot iga rikkumise eest. 

6.7. Leppetrahvi tasumine ei vabasta poolt Lepingus sätestatud kohustuste täitmisest (v.a 

Lepingu punktid 6.8. ja 9.3.). Lisaks leppetrahvile on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt täiendavalt 

Töövõtja poolt Tellijale Lepingu mittenõuetekohasest täitmisest tekkinud kahjude hüvitamist. 

Kahjude hüvitamist võib nõuda osas, mida leppetrahv ei kata. 

6.8. Kui Töövõtja loobub Lepingu täitmisest enne Töö valmimist, on Töövõtja kohustatud 

tasuma Tellijale leppetrahvi 10% Tasust. 

6.9. Tellijal on õigus tasaarveldada Töövõtjale maksmisele kuuluva tasuga Lepingust 

tulenevaid ja Tellija rakendatavaid leppetrahve (sh nõudeid) ja tekitatud kahjusid. 

6.10. Juhul, kui Tellija viivitab Töövõtjale Tasu maksmisega üle kokkulepitud tähtaja, on 

Töövõtjal õigus nõuda viivist 0,1% tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud 

kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem, kui 10% tasumisega viivitatud summast. 

 

7. TÖÖ ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE NING GARANTII 

7.1. Töö antakse Tellijale üle lõpliku Tööde üleandmise aktiga (edaspidi lõplik akt). 

7.2. Töövõtja peab enne lõpliku akti allkirjastamist tagama, et Töö vastab Lepingus sätestatud 

nõuetele. 

7.3. Kui Tellija on esitanud vastuväited seoses Töö mittevastavusega Lepingus või õigusaktides 

sätestatud nõuetele, allkirjastatakse lõplik akt pärast vastuväidete lahendamist.  
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7.4. Tellijal on õigus esitada pretensioone tööde suhtes ka pärast Töö vastuvõtmist (pärast 

lõpliku akti allkirjastamist), kui teostatud tööd ja nende kvaliteedile mittevastavus ilmneb pärast 

Töö lõplikku vastuvõtmist ehk varjatud puudusena. Töövõtja on kohustatud kõik Tellija märgitud 

puudused likvideerima viivitamatult. 

7.5. Pärast lõpliku akti allkirjastamist Omanikujärelevalve, Töövõtja ja Tellija poolt, loetakse 

Töö vastu võetuks. 

7.6. Töövõtja garanteerib, et tehtud töödele, olenemata sellest, kas need on teostanud Töövõtja 

või tema alltöövõtja, kohaldub garantiiaeg vähemalt 24 kuud. Garantii hõlmab kogu ehitustööde 

mahtu, sealhulgas ehitusobjektile tööde teostamise käigus paigaldatud seadmeid ja teisi 

ehitusobjekti olulisi osasid. Kui paigaldatud seadmete garantii ületab 24. kuud, esitab Töövõtja 

Tellijale Töö vastuvõtmisel vastavate seadmete garantiisertifikaadid. 

7.7. Töö garantiiperiood algab lõpliku akti allkirjastamisele järgnevast päevast. 

7.8. Töövõtja antava garantii sisuks on Töövõtja kohustus kõrvaldada garantiiaja kestel 

tekkinud või ilmnenud puudused ja mittevastavused esimesel võimalusel, sõltumata puuduse või 

mittevastavuse põhjusest, selle põhjustanud isikust ning tema süüst, välja arvatud juhul, kui 

Töövõtja tõendab, et puudus või mittevastavus on põhjustatud Tellija poolt või isiku poolt, kelle 

eest tellija vastutab, seoses Tellija või nimetatud isiku õigusvastase käitumisega. 

7.9. Puudused ja vead, millest tulenevalt ei ole võimalik ehitist, selle osa või selle 

tehnosüsteemi sihtotstarbeliselt kasutada või kui puudus või mittevastavus põhjustab ehitise 

ebaesteetilise väljanägemise, kohustub Töövõtja kõrvaldama mõistliku aja jooksul. Mitteolulised 

puudused, mis ei takista ehitise kasutamist, kõrvaldatakse hiljemalt 14. päeva või Tellijaga 

kokkulepitud tähtaja jooksul arvates vastava puuduse teavitamisest Töövõtjale.  

7.10. Garantiiperioodil puuduse kõrvaldamisel hakkab 24-kuuline garantiiperiood uuesti 

kehtima. 

7.11. Kui Töövõtja ei kõrvalda esinenud puudusi või vigu õigeaegselt, on Tellijal õigus 

kõrvaldada puudused ja mittevastavused ise või tellida vastavad Tööd kolmandalt isikult ning 

Töövõtja on kohustatud Tellijale hüvitama kõik sellega kaasnevad kulud vastavalt Tellija esitatud 

arvetele. 

 

8. TEADETE EDASTAMINE JA POOLETE ESINDAJAD 

8.1. Kõik teated ja muu informatsioon peab olema esitatud eesti keeles. Teated ja informatsioon 

loetakse nõuetekohaselt edastatuks, kui see on edastatud lepingus märgitud kontaktisikute 

kontaktidele (telefoni või e-posti aadressile). 

8.2. Lepingus fikseeritud kontaktisikute muutumisest teavitab Pool teist Poolt viivitamatult 

kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. 

8.3. Tellija esindaja, kellel on õigus kontrollida Töövõtja kohustuste täitmist ja allkirjastada 

Tööde üleandmise akte (sh lõplikku akti), on arengu- ja hankepeaspetsialist Erki Heinaste, tel 5343 

0241, e-post erki.heinaste@viljandivald.ee 

8.4. Töövõtja esindaja (projektijuht), kes lahendab tehnilised küsimused ning kellel on kohustus 

koostada teostatud tööde üleandmise akte ja neid allkirjastada on …, tel …, e-post: … . 

 

9. LEPINGU MUUTMINE JA LÕPETAMINE 

9.1. Lepingu tingimusi võib muuta üksnes Poolte kirjalikul kokkuleppel, välja arvatud juhul kui 

muudatus tuleneb Eesti Vabariigi õigusaktidest. Kirjaliku vormi järgimata jätmisel on Lepingu 

muudatused tühised. Muutmise algatamiseks esitab seda taotlev Pool teisele Poolele kirjaliku 

ettepaneku koos muutmise põhjendusega. 

9.2. Tellija võib Lepingu igal ajal, olenemata põhjusest, etteteatamiseta üles öelda. Sellisel 

juhul on Tellija kohustatud tasuma Töövõtjale Lepingu ülesütlemise momendiks faktiliselt tehtud 

Töö eest. Lepingu ülesütlemisel hüvitab Tellija Töövõtjale lisaks faktiliselt tehtud Töö eest 

tasumisele Lepingu ennetähtaegse ülesütlemisega tekitatud tõendatud kahju kuni 10% Tasust. 

9.3. Tellijal on õigus Leping ennetähtaegselt lõpetada, eelkõige kui: 

9.3.1. Töövõtja viivitab tööde alustamisega 20 päeva või rohkem; 

mailto:erki.heinaste@viljandivald.ee
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9.3.2. Töövõtja ei täida oma kohustusi, seades ohtu Töö tähtaegse ja/või nõuetekohase 

valmimise; 

9.3.3. Töövõtja suhtes esitatakse pankrotiavaldus või kuulutatakse välja töövõtja pankrot; 

9.3.4. Töövõtja jätab Töö mistahes staadiumis pooleli või annab selgelt mõista, et ei kavatse 

Tööd teostada; 

9.3.5. Töövõtja paneb toime muu Lepingu rikkumise ja ei kõrvalda rikkumist 10 päeva 

jooksul Tellijalt vastava nõude saamisest; 

9.3.6. Töövõtja teostab ehitustöid vastuolus Lepinguga, ehitusprojektiga, kehtestatud 

ehitusnormatiivide või standardite või kehtivate õigusaktidega. 

9.4. Kui Tellija lõpetab punktis 9.3. nimetatud alusel ennetähtaegselt lepingu või ilmneb mõni 

muu objektiivne asjaolu, mis tingib lepingu ennetähtaegse lõpetamise, on Töövõtja kohustatud 

tasuma Tellijale leppetrahvi kuni 20% Tasust. 

 

10. VÄÄRAMATU JÕUD 

10.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta 

Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks oli vääramatu jõud. 

10.2. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest 

lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise 

ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. 

10.3. Vääramatu jõu esinemisel kohustuvad Pooled rakendama kohaseid meetmeid, et ära hoida 

teisele Poolele kahju tekitamine ja tagavad võimaluste piires oma Lepingust tulenevate ja sellega 

seotud kohustuste täitmise. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle Poole poolt, kes 

soovib viidata nimetatud asjaoludele, kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja/või Lepingus 

sätestatud vastutusest endale Lepinguga võetud kohustuste rikkumise eest. 

10.4. Vääramatu jõu esinemisest tuleb teist Poolt viivitamatult kirjalikult informeerida. 

10.5. Vääramatu jõud muudab Lepingus toodud tähtaegu perioodi võrra, mille jooksul Lepingu 

täitmine on mainitud tegurite võrra katkenud ning lisandub periood, mille jooksul taastatakse 

endine olukord. 

10.6. Töö tegemist takistavaid ilmastikutingimusi ei loeta vääramatuks jõuks, kui sellised 

ilmastikutingimused vastaval aastaajal ei erine oluliselt Eesti tavapärastest ilmastikutingimustest. 

 

11. LÕPPSÄTTED 

11.1. Leping jõustub Poolte poolt allkirjastamisel ja kehtib kuni Pooled on täitnud kõik 

Lepingust tulenevad vastastikused kohustused. 

11.2. Kumbki Pool ei tohi lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi üle anda ega muul viisil 

loovutada kolmandale isikule ilma teise Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta. 

11.3. Vaidlused, mis tekivad Poolte vahel käesoleva Lepingu täitmisel, lahendatakse Poolte 

vaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus vastavalt Eesti 

Vabariigi õigusaktidele Tartu Maakohtu Viljandi kohtumajas. 

11.4. Lepingus toodud mõisted ja pealkirjad on mõeldud Lepingu sisu edasiandmiseks. Vastuolu 

korral mõiste või pealkirja ja sisu vahel lähtutakse sisust. Lepingus viitavad ainsuses toodud sõnad 

ka mitmusele ja vastupidi, kui kontekstist ei tulene teisiti. 

11.5. Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigi kehtivatest 

õigusaktidest. 

11.6. Leping on allkirjastatud digitaalselt. 
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12. POOLTE REKVISIIDID 

 

Tellija 

 

Viljandi Vallavalitsus  

registrikood 75038606 

aadress: Sakala tn 1, Viiratsi alevik, Viljandi vald, 

70101 Viljandimaa 

tel 5303 5482 

e-post: viljandivald@viljandivald.ee  

 

Töövõtja 

 

 

registrikood 

aadress: 

 

tel 

e-post:  

  

(allkirjastatud digitaalselt) 

Alar Karu 

vallavanem 

(allkirjastatud digitaalselt) 
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